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Tama sopimus on Juvan kunnan, Rantasalmen kunnan, Sulkavan kunnan, Sulkavan
Palvelut Oy:n ja Jarvi-Saimaan Palvelut Oy:n valisen, 26.10.2014 allekirjoitetun,
palvelusopimuksen tarkoittama Juvan kunnan ja Jarvi-Saimaan Palvelut Oy:n vélinen
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SOPIJAOSAPUOLET:

Juvan kunta
Y-tunnus 0164551-3
51900 Juva

, jaliempana "tilaaja”

Jarvi-Saimaan Palvelut Oy
Y- tunnus 2567601-5
58700 Sulkava

, jaliempana “yhtid”, "tuottaja”

» »

, jaliempana sopijaosapuolet yhdessa "osapuolet”, "sopijaosapuolet”

Juvan kunta tilaajana ja Jarvi-Saimaan Palvelut Oy tuottajana ovat tehneet keskenaan
sopimuksen seuraavien tehtavéakokonaisuuksien hoidoista.

Sopimuksen tavoite:
Sopimuksen tavoitteena on tuottaa Juvan kunnan toimialoille laadukkaita ja
kustannustehokkaita palveluita tdssa sopimuksessa maaritellyin vaatimuksin.

1. Yllapitokorvaukseen siséltyvat tehtavat:
1.1. Kiinteistdonhoito

Kiinteistonhoidolla tarkoitetaan kiinteistojen yllapitoon kuuluvaa saanndllista toimintaa, jolla
pysytetaan kiinteiston olosuhteet maaritetylla tasolla. Kiinteistonhoitoa ovat mm. Kiinteiston
teknisten jarjestelmien hoito, sahkd, 1ampd, vesi, kiinteiston huolto ja ulkoalueiden hoito
liitteena 2 olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Kiinteistdon ennakoivan hoidon ja huollon suunniteltuja palvelupaketteja hallitaan tuottajan
kunnossapitojarjestelmassé, johon myds Tilaajan nimetyille yhteyshenkilgilla on tunnukset.
Vuotuinen huolto-ohjelma on liitteena 2D ja pidemman ajan suunnitellut huollot liitteena
2E.

Kiinteistohuollon ennakkohuolto-ohjelma on uutena liitteend sopimuksessa 1.1.2024 alkaen.
Ennakkohuolto-ohjelma kaydéaan lapi Tilaajan kanssa kevaalla 2024, jonka jalkeen
tarkennetaan ennakkohuolto-ohjelman tavoitetaso.

Kiinteistoihin liittyvat palvelupyynnot kasitellaén tuottajan kunnossapitojarjestelméssa, johon

on ohjaus Tilaajan www-sivuilta. Tavoitteena on, ettéa palvelupyynnot otetaan kasittelyyn

keskimaarin 4 vrk sisélla palvelupyynndn vastaanotosta.

- Laskentaesimerkki. Perjantaina klo 17 saapunut palvelupyynt6, joka otetaan kasittelyyn
maanantaina klo 07: Kasittelyn aloittamisen vasteaika on 2,6 vrk.



Tuottaja raportoi ennakkohuoltojen palvelupakettien ja palvelupyyntdjen koontitoteuman
osana kuukausiraporttiaan (pl. heinakuu). Liitteessa 11 mainitut kiinteistonhoidon tilaajan ja
tuottajan yhteyshenkilot kasittelevat mahdolliset poikkeamat verrattuna tavoitetasoihin.

01.07.2023 voimaan tulleiden jatelain muutosten vaikutuksia seurataan 1-3/2024, jonka
pohjalta kaydaan neuvottelut Tilaajan kanssa mahdollisista hintavaikutuksista.

1.1.2. Ulkoalueiden hoito

Palvelu kattaa kiinteistdjen ulkoalueiden puhtaanapito- ja huoltoty6t, viherty6t seka
talvikauden lumity6t ja liukkauden torjunnan liitteena 2 olevan vastuunjakotaulukon
mukaisesti.

1.1.3. Puistojen ja yleisten alueiden hoito

Yllapitosopimukseen kuluu asemakaavassa tilaajan hallintaan kuuluvien ja rakennettujen
puistoalueiden seka tilaajan hallinnassa olevien satamien ja venepaikkojen talvi- ja kesdajan
hoito-, kunnossa- ja puhtaanapitotehtavat, liitteena 2B olevan vastuunjakotaulukon
mukaisesti.

Hoitotehtavat ovat yllapitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen olosuhteet pidetaan
sopijapuolten yhteisesti maaritellylla tasolla niin, ettd kohde on turvallinen kayttaa ja kohteen
ominaisuudet, ulkondko ja viihtyisyys sailyvat. Hoitotehtavat ovat tarkemmin maaritelty
liitteessa 2B vastuunjakotaulukossa.

Yllapitosopimukseen kuuluvat puistot ja yleiset alueet on esitetty liitteessa 2C.

1.1.4. Muut erillistehtavat vastuujakotaulukon mukaisesti

Erikseen tilattavat tehtavat on maaritelty vastuujakotaulukoissa.

1.2. Kiinteistdjen kunnossapito ja korjaus

Kunnossapito on yllapitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kiinteiston kunto sailytetaan uusimalla
tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, etta kohteen suhteellinen laatutaso
olennaisesti muuttuu.

Sopimuksen piiriin kuuluvissa kiinteistdissa (liite 2) suoritetaan rakennus-, LVIA-, sahko- ja
teletdiden kunnossapitotehtavat seka ns. tekniset pienkorjaukset litteena olevassa
vastuujakotaulukossa maariteltyjen rajojen mukaisesti. Perusparannustyot ovat
investointeja, eivatka ne kuulu tahan ryhmaan.

1.3. Siivous

Siivouspalvelu kattaa liitteena 3 olevan palvelukuvauksen mukaiset tyot ja tarvikkeet
siivottavissa kohteissa:

Kiinteiston yhdyshenkilo (esim. koulun johtaja/rehtori) ilmoittaa siivooijille kiinteiston
poikkeavista toiminnoista esim. vanhempainillat, urheilupdaivat, juhlat jne.

Laatua seurataan asiakaskayntien yhteydessa seké asiakaspalautteen pohjalta.
Laatukierrosten pitdminen asiakkaan ja palvelun tuottajan kanssa toteutetaan tarvittaessa.
Tuottajalla on oikeus hankkia kohteiden siivouspalvelu myds ostopalveluna.



1.4 Liikuntatoimi

Palvelukokonaisuus sisaltaa Vesiliikuntakeskus Sampolan seka liikkunta-alueiden hoidon ja
kunnossapidon. Hoidon ja kunnossapidon tavoitteena on kehittda niin Sampolan kuin
kunnan liikunta-alueita ja pitaa niiden kunto hyvana. Liikunta-alueita hoidetaan niin
arkiliikunnan kuin kilpa- ja huippu-urheilun tarpeisiin. Tuottaja osallistuu vuoden aikana
jarjestettavien liikuntatapahtumien jarjestamiseen niin, etta suorituspaikat ovat tapahtumien
vaatimassa kunnossa (mm. kansalliset hiihdot, muut eri liikuntatapahtumat). Hoidettavat
kohteet on eritelty liitteessa 4. Kiinteistdjen hoito liite 2.

Sampolan suunnitellut ennakkohuoltotehtavat on kuvattu liitteessa 4A.

1.5 Liikennevaylat ja kuntatekniikka

Yllapitosopimukseen kuluu tilaajan katujen ja muiden asemakaavassa tilaajan hallintaan
kuuluvien ja rakennettujen liikennealueiden talvi- ja kesaajan hoito-, kunnossa- ja
puhtaanapitotehtavat, liitteend 5A olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Talvihoidon palvelutasotavoitteet on kuvattu liitteessa 5B.

Vuodelle 2024 sopimukseen sisaltyy 23 aurauskertaa. Aurauksen laskettu kertahinta on
2686,00 euroa / kerta, jonka mukaisesti lisélaskutus / hyvitys toteutuneiden aurauskertojen
mukaisesti. Muut tehtavat (esim. hiekoitus, polanteiden ajo, penkkojen madallukset) sisaltyy
sopimukseen toteutuneen mukaisena.

Hoito-, kunnossa- ja puhtaanapitotehtavat koskevat katuja, joiden osalta on tehty
kadunpitopaatos ja ne on luovutettu yleiseen liikenteeseen.

Liikennevaylien ja kuntatekniikan yllapidossa noudatetaan ensisijaisesti taman sopimuksen
maarityksia ja toissijaisesti yleisia sopimusehtoja KP YSE 2007.

1.6 Kaavoitus

Palvelukokonaisuus siséltaa kaikki kaavoitukseen liittyvét tehtavakokonaisuudet sen
mukaisesti kuin kunnan ja yhtion valisessa neuvottelumuistiossa mainitaan. Liite 6.

1.7 Vesihuolto

Vesihuollolla tarkoitetaan tilaajan vesilaitoksen vastuulla olevaa yhdyskuntien ja teollisuuden
vedenhankintaa seka jateveden kasittelya niihin kuuluvine laitteineen ja toimintoineen.
Yllapitoon kuuluu vesilaitoksen toiminnan hoitaminen sille asetettujen lupaehtojen ja taman
sopimuksen liitteena 7 olevien rajapintamaaritysten mukaisesti. Yllapitoon siséaltyvat mm.
tilaajan kiinteistdjen, verkostojen, pumppaamoiden, ottamoiden ja teknisten jarjestelmien
hoito. Kiinteistdjen hoito liite 2.

Erikseen tilattavat tehtavat on maaritelty liitteena 7 olevassa vastuujakotaulukossa.
1.8 Ruokapalvelut

Tuottaja tuottaa tilaajan eri yksikdiden tarvitsemat ateriapalvelut erillisen liitteen 8
mukaisesti. Palvelut tuotetaan tilaajan ja tuottajan yhteisesti sopimissa tiloissa.

Ateriapalvelujen tuottamisessa noudatetaan Kansallisen ravitsemusneuvottelukunnan
suositusta. Tavoitteena on suosia lahiruokaa annetut kustannusraamit huomioiden.



2. Korvaukset vuonna 2024

Yllapitokorvauksen laskutus tapahtuu 12 erdén jaettuna ja lasku eraantyy kunkin kuukauden
11. paivana. Korvaukset ovat eriteltyna liitteesséa 1.

Erikseen tilattaviksi méaaritellyt ja tilatut kiinteistdjen korjauspalvelut laskutetaan
kuukausittain toteuman (ty6t + tarvikkeet) mukaisesti. Tuntiveloitushinnat on esitetty
liitteessa 12.

Korvaukset on eritelty kuhunkin palvelukokonaisuuteen liittyvassa liitteessa. Hintoihin
lisdtdan voimassa oleva arvonlisévero.

Mikali Tilaajan kanssa ei ole vahvistettu alkavan vuoden hintoja, tammikuussa aloitetaan
laskutus edellisen vuoden hintojen mukaisena, kunnes talta osin on paasty sopimukseen.
Laskutus oikaistaan 1.1. lukien vastaamaan sovittuja hintoja.

2.1. Energiankulutus ja kustannustenjako

Energia- (sahko ja lampd) seka vesilaskut on ohjattu 1.1.2023 lukien suoraan kuntaan,
eivatka ne kuulu JSP:n yllapitohintoihin 1.1.2023 lukien.

3. Investoinnit

Yhtio vastaa kunnan investointihankkeiden suunnittelun jarjestamisesta ja
rakennuttamisesta taman sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Yhtio voi toteuttaa
investoinnit tarvittaessa myds omana tyona investointeihin varattujen maararahojen
puitteissa.

Yhtio vastaa investointihankkeiden asiakirjojen laatimisesta. Tilaaja vastaa eri lupa-
asiakirjojen yhteydessa tapahtuvasta viranomaisten ja asianosaisten kuulemisesta seka
postituksesta, lehti-ilmoituksista, ilmoittamisesta kunnallisten kuulutusten mukaisesti kunnan
ilmoitustauluilla, muistutusten ja lausuntojen vastaanotosta seka arkistoinnista.

Kopiointi- ja postitustyot teetetdén tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan lukuun.
Mahdollisista lisatehtavista sovitaan etukateen.

Vuodelle 2024 suunnitellut investoinnit on lueteltu liitteessa 9A. Mikali vuoden varrella
ilmenee uusia investointitarpeita, nama kasitellaan tilaajan ja tuottajan

investointiseurantapalavereissa ja lisataan uusina riveina hankeseurantataulukkoon.

Investointeihin liittyvissa asiantuntijapalveluissa noudatetaan ensi sijassa tdméan
sopimuksen kirjauksia ja toissijaisesti KSE 2013 ehtoja.

3.1 Rakennuttaminen ja tytmaavalvonta
Rakennuttamisen vastuumatriisin liite 9B mukaiset tehtavat soveltuvin osin. Soveltuvuuteen
vaikuttaa hankkeen tyyppi sek& kokoluokka, hankkeita ohjataan Tilaajan ja Tuottajan

yhteisissa hankeseurantapalavereissa.

Tuottaja raportoi investointihankkeista kuukausittain (pl. heindkuu) hankeseurantataulukolla.
Hankeseurantataulukosta ilmenee:



- Tilaajan hankenumero (viite)

- Hankkeen nimi ja linkki hankkeen BEM-projektipankkiin

- Projektin vaihe

- Projektin status liikennevaloilla (kustannukset, aikataulu)

- Projektin vastuuhenkil6t

- Turvallisuuskoordinaattorin aloituslupa tydémaavaiheeseen (pvm ja nimikirjaimet)

- Rakentamisvaiheen (tydmaavaihe) aloituksen ja lopetuksen ajankohdat

- Kustannusseuranta, raportointihetken tilanteen mukaan. Kustannusten seurannassa
voi olla viiveitéa vuoden varrella, kustannukset tasmaytetaan tilinpaatdéshetken
tilanteessa.

- Lisatiedot ja kommentit statuksesta

3.2 Turvallisuuskoordinaattori

Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta (Vna 205/2009) mukaan jokaiseen
rakennushankkeeseen on nimettava hankkeen vaativuutta vastaava pateva
turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii asetuksen 5 — 98:sséa
tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyytta koskevista toimenpiteista.

Turvallisuuskoordinaattorin ty6 hankkeessa laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti
tuntikirjanpidon perusteella.

Mikali JSP toimii hankkeessa péatoteuttajana, turvallisuuskoordinaattori ei voi olla sama
henkil6 kuin vastaava mestari (projektipaallikko).

3.3. Erityistapaus, JSP hankkeen paatoteuttaja

Erikseen sovittaessa Tuottaja voi toimia myds hankkeen paatoteuttajana. Tuottaja voi antaa
hankkeen paatoteuttajan toimimisesta kustannusarvion, mutta laskutus perustuu aina
toteutuneisiin kuluihin. Tarvittaessa, ja aina kun hankkeen kustannusarvio on yli 50 000
euroa, urakasta laaditaan Tilaajan ja Tuottajan valinen erillinen laskutyésopimus.

3.4 Laskutuksen perusteet investoinneissa

Yhti6 vastaa tilaajalle investointipalveluiden tuottamisesta tilaajan hyvaksymien
kustannusarvioiden seka muiden tilaajien kanssa tehtavien sopimusten perusteella. Kaikkiin
hintoihin lisatd&n voimassa oleva arvonlisavero.

Alle 100 000 € hankkeiden toteutuksesta yhtid veloittaa kulut toteutuneiden kulujen mukaan.
Yli 100 000 € hankkeista yhti6 perii toteutuksesta hankepalkkion (3 - 5 %), johon luetaan
palvelun tuottamisesta aiheutuva yleis- ja hallintokustannukset, palkkio sisaltyy liittein&
oleviin kohdekohtaisiin kustannuserittelyihin (alv. 0 %).

Hankkeen kustannukset (alv. 0 %) Erilliskorvauksen/hankepalkkion suuruus
100 000 € tai alle toteutuneen mukaan laskutus

100 001 — 500 000 € 5%

500 001 — 1 000 000 € 45 %

1 000 001 — 1 500 000 € 4,0 %

1 500 001 — 2 000 000 € 3,5%

yli 2 000 000 € 3,0%

Toteutuneiden kulujen mukaisesti veloitetaan:
- Talousarvion tai taman sopimuksen liitteiden ulkopuoliset tyot



- Hankkeet, joissa JSP paéatoteuttaja (ks. luku 3.3.)

- Turvallisuuskoordinaattorin tai kosteudenhallintakoordinaattorin tehtavat

- Keskeytetyt investoinnit

- BEM-projektipankin hankkeisiin jyvittyvat kustannukset (1 krt / vuosi laskutus)
- Hankepalkkioon siséltyméattémat muut erat:

Tutkimukset, kuten kuntokartoitukset ja haitta-ainetutkimukset
Esiselvitykset ja kustannusarviolaskelmat

Suunnitteluaineisto, kuten tyoselitykset

Tilaajan hankinnat, jotka tilaaja on delegoinut Tuottajan hankittavaksi,
esimerkiksi komponentit tai osajarjestelmaét

Jarjestelmien tehdastestauksiin osallistuminen seké kayttdonottovaiheen
erityisjarjestelyt

o Kiinteistdnhoitajien tai laitosmiesten tydpanos hankkeessa

0O O O O

(@]

Toteutuneiden kulujen laskutusperusteet:
- Tyo6tunnit tydaikakirjanpidon perusteella yksikkéhinnoin
- Ostokulut ja kilometrikorvaukset lisattyna 5 % yleiskustannuslisélla. Ostokulut
kasittavat hankitut tarvikkeet ja alihankinta- ja lisenssiostot.

Aikaveloituksella tehtyihin téihin liitetaan selvitys tehdyista tydtunneista ja tarvikkeista.
Tuntiveloitushinnat on esitetty liitteesséa 12.

4. Muut sopimusehdot

Sopimusta sovellettaessa noudatetaan ensisijaisesti tahan sopimukseen kirjattuja ehtoja ja
toissijaisesti kiinteistonhoidon osalta isanndinnin yleisia sopimusehtoja (ISE 2007) seka
kiinteistopalvelualan yleisia sopimusehtoja (KP YSE 2007).

Tilaaja luovuttaa huoltotoiminnassa tarvittavat sailytystilat veloituksetta huoltohenkilékunnan
kayttoon.

Yhtion henkilostd ei saa ilmaista tietoonsa tullutta kohteen toimintaan, sen henkildkuntaan
tai asiakkaisiin liittyvia asioita. Jokainen Juvan kunnan kohteiden avaimet saanut kuittaa ne
ja sailyttaa niita huolella.

4.1 Virhetilanteet ja vastuunrajaus

Jos palvelussa on virhe, tilaajan tulee ilmoittaa virheesta tuottajalle vipymatta, kuitenkin
viimeistaan kahden viikon kuluessa virheen havaitsemisesta. Tuottaja ja tilaaja pitavat talléin
tarvittaessa yhteisen tapaamisen virheen syyn selvittdmiseksi ja korjaamiseksi. Mikali virhe
johtuu tuottajasta eika sita saada kohtuullisessa ajassa korjattua, tilaajalla on oikeus saada
palveluntuottajalta hinnanalennusta.

Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen
sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta valittémasta vahingosta. Vahingonkorvauksella
tarkoitetaan tassa luvussa virhe- ja vahinkovastuun yhteismaaraa. Tilaajan tai kolmannen
osapuolen oikeus saada vahingonkorvausta Tuottajalta Palvelun tuottamisessa tapahtuneen
laiminlydnnin tai virheen taikka muun syyn johdosta on rajoitettu korvausperusteisiin ja -
maaradan, jonka Tuottajalle tai sen alihankkijalle toiminnan vastuu- tai vastaavan
vakuutuksen myontanyt vakuutusyhtio on velvollinen ja sitoutunut korvamaan Tilaajalle tai
kolmannelle osapuolelle vahingon johdosta. Jos toisin ei ole sovittu, eika Tuottajan
toiminnan vastuu- tai muu vakuutus korvaa aiheutunutta vahinkoa Tilaajalle, Tuottajan
vastuu on enintaan,



* 50.000 euroa per vahinko, huomioiden vahentavana edeltavien kalenterivuosien tai
sopimuskausien korvaus.

+ kaikista yhden kalenterivuoden aikana aiheutuneista vahingoista kumulatiivisesti enintaan
50.000 euroa.

Sopijapuolten ja yhtion muiden osakkaiden valisen osakassopimuksen tarkoittamissa
sopimusrikkomuksissa sovelletaan ensisijaisesti osakassopimuksen mukaisia maarayksia.

Vahingonkorvaus edellyttaa kirjallista reklamaatiota kohtuullisessa ajassa ja tulee
kyseeseen ainoastaan, mikali osapuolet eivat I0yda neuvotteluteitse muuta ratkaisua.
Osapuolet vastaavat ainoastaan suorista vahingoista.

4.2 Tyollistaminen

Tuottaja osallistuu tilaajan kanssa yhdessa tyollistamiseen seuraavasti:

Yhtio (tuottaja) osallistuu mahdollisuuksien mukaan velvoitetyéllistettavien tydllistamiseen.
Yhtio (tuottaja) suunnittelee yhdessa omistajakuntien tydllisyydenhoidon yksikéiden kanssa
tyollistamistoiminnan kehittamista.

4.3 Hairidtilanteet ja poikkeusolosuhteet

Hairidtilanteista ja muista poikkeusolosuhteista johtuvista kustannuksista vastaa tilaaja.
Tuottaja tekee yhteistydssa tilaajan kanssa toimialan valmiussuunnitelman oman
vastuualueensa osalta. Hairittilanteiden ja poikkeusolosuhteiden aikana tuottajan
henkilokunta, tehtavien suorittajat seké kalusto ovat kaytettavissa poikkeusolosuhteiden
palauttamiseksi normaaleiksi seké kriittisten toimintojen turvaamiseksi, elleivat viranomaiset
lainsdadantéon perustuen maaraa henkildita tai koneita muihin tehtéaviin.

Kapasiteetin sopeuttamisesta ulkoisissa hairio- ja poikkeustilanteissa on sovittu tarkemmin
litteessa 10.

4.4 Sopimuksen seuranta ja asiakastyytyvaisyys

Sopimuksen toteutumista ja palvelun laatua seurataan vuosittain yhteisilla tapaamisilla (3 krt
vuodessa). Seurantakokoukset pidetaan erikseen sovittuina ajankohtina neljan kuukauden
valein. Tuottaja raportoi tilaajalle yhteisesti sovitulla tavalla. Asiakaskyselyita toteutetaan
tarvittaessa.

4.5 Vuosisuunnittelu

Tilaaja ja tuottaja suunnittelevat yhteistydssa palvelutarpeet ja kustannustason seuraavaa
vuotta varten kesakuu — elokuun puolivalissa Tilaajan talousarviokehysta varten.
Vastaavasti tulevan vuoden investointihankkeet suunnitellaan yhdessé kesa — elokuussa.

Tilaaja ja yhti6 ovat velvollisia antamaan toisilleen palvelusopimuksen mukaisiin palveluihin,
niihin kohdistuviin muutoksiin ja toimintojen kehittdmissuunnitelmiin liittyvat tiedot viipymatta,
jotta muutosten ennakointi- ja sopeuttamistoimenpiteisiin on riittavasti aikaa.

4.6 Palveluiden resurssit
Tuottaja asettaa riittdvan, resurssien mukaisen ja ammattitaitoisen henkiléston palvelun

tuottamiseen. Tuottajan on huolehdittava henkilokunnan ammattitaidon yllapitdmisesta ja
kehittdmisesta. Palvelujen tuottaja vastaa siitd, etta silla on tarkoituksenmukaiset laitteet ja



valineet. Yhtion osakkaalle tuottamien palvelujen edellyttdessa pysyviin vastaaviin
merkittavaa kayttbomaisuusinvestointia, omaisuuden hankintaan ja omistamiseen liittyvat
padoma- ja rahoituskustannukset seka poistot veloitetaan osakkaalta osana
palvelulaskutusta tai erillisella laskutuksella.

Tuottajalla on oikeus kayttaa ulkoisia alihankkijoita palveluiden tuottamiseen.
4.7 Hankinnat

Lakia julkisista hankinnoista sovelletaan kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittaviin
hankintoihin. Kynnysarvot ylittavista hankinnoista julkaistaan hankintailmoitus Hilmassa.
Hankintoja voidaan tehda myos yhteishankintoina, osana esimerkiksi puitejarjestelyja tai
dynaamisia hankintajarjestelmia.

Tuottaja hyodyntad hankinnoissa apuvélineena muun muassa Cloudia-jarjestelmaa ja
pienhankintaportaalia. Yhtion kaytantdja pienhankinnoissa ohjaa tuottajan kulloinkin
voimassa oleva hankintaohje.

4.8 Yhteyshenkildlista
YhteyshenkilOlista on liitteessé 11. Listaa paivitetdan tarvittaessa myds vuoden kuluessa.
4.9 Ylivoimainen este

Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen hankintasopimuksen
tayttamisen estava ja hankintasopimuksen syntymisen jalkeen sattunut epéatavallinen ja
asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ollut syyta ottaa huomioon
hankintasopimusta tehtaessa ja joka on sopijapuolista riippumaton, eika sen estavaa
vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisakustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.
Tallainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisédinen levottomuus, viranomaisen suorittama
pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus,
yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu tyéselkkaus tai tulipalo tai muu
vaikutuksiltaan yhta merkittava ja epatavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

5. Voimassaoloaika

Sopimus tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa 31.12.2024 saakka.



6. Allekirjoitukset

Tata sopimusta on laadittu kaksi samansisaltoista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
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